

Plan n° WC05FRD073235-7035

1 PCE... Bungalow sanitaire 05'

Version

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Mode de construction | Monté |
| - Position arrivée / évacuation d'eau | Dans le panneau (encastrées) |

Peinture

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Couleur cadre de bungalow | RAL 7035 gris clair |
| - Couleur des panneaux | RAL 7035 gris clair |

Construction du sol

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - Revêtement de sol | Revêtement de sol en alu strié |
|---------------------|--------------------------------|

Équipement

- 1 PCE... Porte extérieure en acier
 Dimension (largeur) : 875 mm
 Largeur libre de passage : 811 mm
 Hauteur libre de passage : 2065 mm
 S'ouvrant vers l'extérieur
 Vitrage fixe dans la porte : 550 X 450 mm, verre de protection visuelle

Équipement électrique

- 1 PCE... Prise électrique simple
- 1 PCE... Branchement direct
- 1 PCE... Interrupteur en série

Équipement sanitaire

- 1 PCE... Lavabo
 - Y compris mitigeur à levier
 - Y compris chauffe-eau
 - Y compris miroir métallique
- 1 PCE... Y compris WC et dévidoir de papier

Équipement de chauffage, d'aération, de refroidissement

- 1 PCE... Ventilateur, 170 m³
- 1 PCE... Convecteur électrique 500 W

Eclairage

- 1 PCE... Plafonnier LED 8 W

Isolation de toit : 120 mm laine de verre

Revêtement de plafond : panneau aggloméré revêtu sur les deux côtés (V20), 10 mm d'épaisseur, décor blanc

Isolation murale : 45 mm mousse polyuréthane

Revêtement intérieur mur : tôle galvanisée, 0,5 mm, couleur : blanc (semblable à RAL 9010)

Plancher : panneau aggloméré 20 mm d'épaisseur

Isolation du sol : 60 mm laine minérale

Dimensions extérieures: 1200 x 1400 x 2540 mm

Y compris passages de fourches

Écart: 780 mm

Empattement: 225 X 80 mm

Y compris 2 oeilletons de grue



18.05.2022

Plan n°

WC05FRD073235-7035

Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur demande.

En raison des événements actuels (notamment autour du virus COVID-19 et de la disponibilité des matières premières), les dates de livraison sont sans garantie et il peut y avoir des divergences dans les réalisations techniques ou les éléments de construction.